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MURAL "WIEDZMIN"

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: MURAL "WIEDZMIN"
1 Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
1| kalk. wtasna | Ustawienie znakdw ostrzegawczych doba
d.1 Krotnos¢ = 3
90 doba 90,00
RAZEM 90,00
2| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 70 m - m2
d.1| 1603-11 montaz i demontaz oraz transport lub rozwigzanie
analogia | zamienne réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
Sciananr1 | 70* 13 m2 910,00
Sciananr2 | 70*7,2 m2 504,00
Sciananr3 | 70*7,2 m2 504,00
RAZEM 1 918,00
3| KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
analogia
poz.2 m2 1918,00
RAZEM 1 918,00
4] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d. 1| 1613-02 | przysciennych wyso- kosci do 15 m
analogia
poz.2 m2 1918,00
RAZEM 1 918,00
5[ KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci o | m2
d.1| 1613-01 konstrukcji drewnianej
analogia
(13+7,2+7,2)*15 m2 41,10
RAZEM 41,10
6| KNR 2-25 | Wygrodzenie terenu budowy w tym transport roztozenie i |doba
d.1| 0310-01 ztozenie ogrodzenia
analogia
90 doba 90,00
RAZEM 90,00
7] KNR 2-25 | Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania doba
d.1| 0310-01
analogia
90 doba 90,00
RAZEM 90,00
8| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod malowanie - impregnacja m2
d.1| 2608-02 | grzybobdjcza jednokrotnie - usuniecie sinizny
poz.12 * 2% m2 36,61
RAZEM 36,61
9] KNR AT-08 | Mycie powierzchni porowatej pokrytej zmywarkag m2
d.1| 0112-04 | ciSnieniowg wodg zimng - wysoko$¢ 5-10 m - zmycie kurzu
z.sz.4.1. i zabrudzen
0002
poz.12 m2 1830,32
RAZEM 1 830,32
10 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie m2
d.1[202 1134-02 | pionowe - Sciany
poz.12 m2 1 830,32
RAZEM 1830,32
11l KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci ok. 2.0 m2
d.1] 0930-03 | mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
analogia | recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - naprawa
ewentualnych spekan oraz naprawa po hakach kotwigcyh
rusztowania
poz.12 * 1,5% m2 27,45
RAZEM 27,45
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MURAL "WIEDZMIN"

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2
d.1(1519-04 z.sz.| akrylowg - wysokos$¢ ponad 20 m
5.1. 9917
analogia
Sciananr1 | (72-5,2) * 13 m2 868,40
Sciananr2 | (72-5,2)*7,2 m2 480,96
Sciananr3 | (72-5,2)* 7,2 m2 480,96
RAZEM 1 830,32
13 Wykonanie zgtoszenia robét budowlanych - malowanie kpl.
d.1| kalk. witasna | muralu Wiedzmin
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego kpl.
d.1] kalk. wkasna | malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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MURAL "WIEDZMIN"

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M
KOSZTORYS: MURAL "WIEDZMIN"
1 Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
1 | kalk. wtasna | Ustawienie znakow doba 90,00 0,0000
d.1 ostrzegawczych
Krotnos¢ =3
obmiar = 90,00 doba
- M --
1* Znaki drogowe wynajecie - sztuk 4| szt 270,0000 0,0000 0,00
1* 3 =3 szt/doba
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 1918,00 0,0000
d.1 1603-11 wysokosci do 70 m - montaz i
analogia | demontaz oraz transport lub
rozwigzanie zamienne
rownowazne zaakceptowane
przez Inwestora
obmiar =
70*13 910,00
70%7,2 504,00
70*7,2 504,00
RAZEM 1918,00 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1277,3880 0,0000 0,00
1,48%0,45 = 0,666 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach | m2 1918,00 0,0000
d.1 1505-01 zewnetrznych
analogia
obmiar = poz.2 =1 918,00 m2
R --
1* robocizna r-g 61,3760 0,0000 0,00
0,032 r-g/m2
M --
2* siatka m2 | 2 109,8000 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 1918,00 0,0000
d.1 1613-02 rusztowaniach zewnetrznych
analogia przysciennych wyso- kosci do 15
m
obmiar = poz.2 =1 918,00 m2
R --
1* robocizna r-g 7,0966 0,0000 0,00
0,0037 r-g/m2
M --
2% rura stalowa s$r. 48.3x3.2 mm m 1,1508 0,0000 0,00
(zwod pionowy)
0,0006 m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do szt. 0,5754 0,0000 0,00
taczenia przewodow
0,0003 szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,3836 0,0000 0,00
0,0002 kg/m2
-4 -
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MURAL "WIEDZMIN"

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 | KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciaggte wzdtuz m2 41,10 0,0000
d.1 1613-01 rusztowania o wysokosci o
analogia konstrukcji drewnianej
obmiar=(13+7,2+7,2)*15=
41,10 m2
—-R--
1* robocizna r-g 50,9640 0,0000 0,00
1,24 r-g/m2
- M --
2% krawedziaki iglaste 100x100 mm | m3 0,2466 0,0000 0,00
kLIl
0,006 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,2055 0,0000 0,00
kLI
0,005 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0411 0,0000 0,00
KLII
0,001 m3/m2
5* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,2330 0,0000 0,00
0,03 kg/m2
6* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 74,8020 0,0000 0,00
1,82 m2/m2
7* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 6,5760 0,0000 0,00
0,16 kg/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR 2-25 | Wygrodzenie terenu budowy w doba 90,00 0,0000
d.1 0310-01 tym transport roziozenie i ztozenie
analogia | ogrodzenia
obmiar = 90,00 doba
- M --
1* wynajem ogrodzenia doba 90,0000 0,0000 0,00
1 doba/doba
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 2-25 | Wynajem rusztowania - czas doba 90,00 0,0000
d.1 0310-01 pracy rusztowania
analogia
obmiar = 90,00 doba
- M --
1* wyhajem rusztowania doba 90,0000 0,0000 0,00
1 doba/doba
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNRO0-17 | Przygotowanie podtoza pod m2 36,61 0,0000
d.1 2608-02 malowanie - impregnacja
grzybobojcza jednokrotnie -
usuniecie sinizny
-5-
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MURAL "WIEDZMIN"
Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: Architektura i Budownictwo Michat Gamorski

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
obmiar = poz.12 * 2% = 36,61 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,1966 0,0000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2% preparat przeciwgrzybowy do dm3 3,6610 0,0000 0,00
podtozy mineralnych
0,1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
4> srodek transportowy m-g 0,0037 0,0000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 | KNR AT-08 | Mycie powierzchni porowatej m2 1 830,32 0,0000
d.1 0112-04 pokrytej zmywarkg cisnieniowg
z.sz.4.1. wodg zimng - wysokos¢ 5-10 m -
0002 zmycie kurzu i zabrudzen
obmiar = poz.12 = 1 830,32 m2
R --
1* robocizna r-g 129,9527 0,0000 0,00
(0,645*0,1 = 0,0645) * 1,1 =0,071
r-g/m2
M --
2% woda z rurociggu m3 56,1908 0,0000 0,00
0,0307 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
4* zmywarka (czyszczarka) m-g 129,9527 0,0000 0,00
ci$nieniowa
0,0645*1,1 = 0,071 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 [ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 1830,32 0,0000
d.1]202 1134-02 | preparatami powierzchnie
pionowe - $ciany
obmiar = poz.12 = 1 830,32 m2
—-R--
1* robocizna r-g 146,4256 0,0000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 402,6704 0,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S--
4* wyciag m-g 0,3661 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,5491 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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MURAL "WIEDZMIN"

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
11| KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 27,45 0,0000
d.1 0930-03 | cienkowarstwowa grubosci ok. 2.0
analogia mm z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym
podtozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych -
naprawa ewentualnych spekan
oraz naprawa po hakach
kotwigcyh rusztowania
obmiar = poz.12 * 1,5% = 27,45
m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,0709 0,0000 0,00
0,5126 r-g/m2
M --
2% sucha mieszanka tynkarska kg 68,6250 0,0000 0,00
zywiczno-mineralna o grubosci
ziarna do 2,5 mm
2,5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1345 0,0000 0,00
0,0049 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1867 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw m2 1 830,32 0,0000
d.1]1519-04 z.sz.| zewnetrznych farbg akrylowg -
5.1. 9917 | wysokos¢ ponad 20 m
analogia
obmiar =
(72-5,2)*13 868,40
(72-5,2)*7,2 480,96
(72-5,2)*7,2 480,96
RAZEM 1 830,32 m2
R --
1* robocizna - malowanie muralu r-g | 1146,5124 0,0000 0,00
(0,174*3 =0,522) * 1,2 = 0,6264 r-
g/m2
M -
2* farba akrylowa I 549,0960 0,0000 0,00
0,30 I/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
1,5 %
~-S-
4* srodek transportowy m-g 0,7321 0,0000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 Wykonanie zgtoszenia robot kpl. 1,00 0,0000
d.1 | kalk. wtasna | budowlanych - malowanie muralu
Wiedzmin
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-7 -
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MURAL "WIEDZMIN"
Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M

Cena jednostkowa

14 Wykonanie projektu kpl. 1,00 0,0000
d.1 | kalk. wlasna | wykonawczego dotyczacego
malowania muralu zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia.

obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Wykonanie Muralu "Wiedzmin"

Razem koszty bezposrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
MURAL "WIEDZMIN"

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Wykonanie Muralu "WiedZzmin" 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 67,3% (R+S) 0,00
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Wykonanie Muralu "WiedZzmin"
Kosztorys
1 Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Wykonanie Muralu "Wiedźmin"
	Pozycja: Ustawienie znaków ostrzegawczych

Krotność = 3
	90

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 70 m - montaż i demontaż oraz transport lub rozwiązanie zamienne równoważne zaakceptowane przez Inwestora
	70 * 13
	70 * 7,2

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.2

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso- kości do 15 m
	poz.2

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości o konstrukcji drewnianej
	(13 + 7,2 + 7,2) * 1,5

	Pozycja: Wygrodzenie terenu budowy w tym transport rozłożenie i złożenie ogrodzenia
	90

	Pozycja: Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania
	90

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny
	poz.12 * 2%

	Pozycja: Mycie powierzchni porowatej pokrytej  zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m - zmycie kurzu i zabrudzeń
	poz.12

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe - ściany
	poz.12

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - naprawa ewentualnych spękań oraz naprawa po hakach kotwiącyh rusztowania
	poz.12 * 1,5%

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - wysokość ponad 20 m
	(72 - 5,2) * 13
	(72 - 5,2) * 7,2

	Pozycja: Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych - malowanie muralu Wiedźmin
	1

	Pozycja: Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
	1



	Kosztorys
	Dział:Wykonanie Muralu "Wiedźmin"
	Pozycja:Ustawienie znaków ostrzegawczych

Krotność = 3
	Obmiar:obmiar =  = 90,00 doba
	RMSO:-- M --
	RMSO:Znaki drogowe wynajęcie - sztuk 4

1 * 3 = 3 szt/doba
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 70 m - montaż i demontaż oraz transport lub rozwiązanie zamienne równoważne zaakceptowane przez Inwestora
	Obmiar:obmiar = 
	70*13
	70*7,2
	Obmiar:RAZEM = 1 918,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,48*0,45 = 0,666 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:obmiar =  = poz.2 = 1 918,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

1,1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso- kości do 15 m
	Obmiar:obmiar =  = poz.2 = 1 918,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0037 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0006 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0003 szt./m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0002 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości o konstrukcji drewnianej
	Obmiar:obmiar =  = (13 + 7,2 + 7,2) * 1,5 = 41,10 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,24 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0,006 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,001 m3/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,03 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

1,82 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wygrodzenie terenu budowy w tym transport rozłożenie i złożenie ogrodzenia
	Obmiar:obmiar =  = 90,00 doba
	RMSO:-- M --
	RMSO:wynajem ogrodzenia

1 doba/doba
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania
	Obmiar:obmiar =  = 90,00 doba
	RMSO:-- M --
	RMSO:wynajem rusztowania

1 doba/doba
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 * 2% = 36,61 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych

0,1 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie powierzchni porowatej pokrytej  zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m - zmycie kurzu i zabrudzeń
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 = 1 830,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,645*0,1 = 0,0645) * 1,1 = 0,071 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu

0,0307 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa

0,0645*1,1 = 0,071 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe - ściany
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 = 1 830,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - naprawa ewentualnych spękań oraz naprawa po hakach kotwiącyh rusztowania
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 * 1,5% = 27,45 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5126 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - wysokość ponad 20 m
	Obmiar:obmiar = 
	(72-5,2)*13
	(72-5,2)*7,2
	Obmiar:RAZEM = 1 830,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna - malowanie muralu

(0,174*3 = 0,522) * 1,2 = 0,6264 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba akrylowa

0,30 l/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych - malowanie muralu Wiedźmin
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Spis treści


