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MURAL "WIEDŹMIN"

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: MURAL "WIEDŹMIN"

1 Wykonanie Muralu "Wiedźmin"

1
d.1

kalk. własna Ustawienie znaków ostrzegawczych
Krotność = 3

doba

90 doba 90,00

RAZEM 90,00

2
d.1

KNR-W 2-02
1603-11
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 70 m -
montaż i demontaż oraz transport lub rozwiązanie
zamienne równoważne zaakceptowane przez Inwestora

m2

ściana nr 1 70 * 13 m2 910,00

ściana nr 2 70 * 7,2 m2 504,00

ściana nr 3 70 * 7,2 m2 504,00

RAZEM 1 918,00

3
d.1

KNNR 2
1505-01
analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.2 m2 1 918,00

RAZEM 1 918,00

4
d.1

KNR 2-02
1613-02
analogia

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wyso- kości do 15 m

m2

poz.2 m2 1 918,00

RAZEM 1 918,00

5
d.1

KNR-W 2-02
1613-01
analogia

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości o
konstrukcji drewnianej

m2

(13 + 7,2 + 7,2) * 1,5 m2 41,10

RAZEM 41,10

6
d.1

KNR 2-25
0310-01
analogia

Wygrodzenie terenu budowy w tym transport rozłożenie i
złożenie ogrodzenia

doba

90 doba 90,00

RAZEM 90,00

7
d.1

KNR 2-25
0310-01
analogia

Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania doba

90 doba 90,00

RAZEM 90,00

8
d.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny

m2

poz.12 * 2% m2 36,61

RAZEM 36,61

9
d.1

KNR AT-08
0112-04
z.sz.4.1.

0002

Mycie powierzchni porowatej pokrytej  zmywarką
ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m - zmycie kurzu
i zabrudzeń

m2

poz.12 m2 1 830,32

RAZEM 1 830,32

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie
pionowe - ściany

m2

poz.12 m2 1 830,32

RAZEM 1 830,32

11
d.1

KNR 0-17
0930-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych - naprawa
ewentualnych spękań oraz naprawa po hakach kotwiącyh
rusztowania

m2

poz.12 * 1,5% m2 27,45

RAZEM 27,45
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MURAL "WIEDŹMIN"

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1
KNR-W 2-02
1519-04 z.sz.

5.1.  9917
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
akrylową - wysokość ponad 20 m

m2

ściana nr 1 (72 - 5,2) * 13 m2 868,40

ściana nr 2 (72 - 5,2) * 7,2 m2 480,96

ściana nr 3 (72 - 5,2) * 7,2 m2 480,96

RAZEM 1 830,32

13
d.1 kalk. własna

Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych - malowanie
muralu Wiedźmin

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

14
d.1 kalk. własna

Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego
malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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MURAL "WIEDŹMIN"

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: MURAL "WIEDŹMIN"

1 Wykonanie Muralu "Wiedźmin"

1
d.1

kalk. własna Ustawienie znaków
ostrzegawczych
Krotność = 3

doba 90,00 12,0000

obmiar = 90,00 doba

-- M --

1* Znaki drogowe wynajęcie - sztuk 4
1 * 3 = 3 szt/doba * 4,00 zł/szt

szt 270,0000 12,0000 1 080,00

Razem koszty bezpośrednie 1 080,00 12,0000 1 080,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie 12,0000 12,0000

Razem z narzutami 1 080,00 12,0000 1 080,00

Cena jednostkowa 12,00 12,0000

2
d.1

KNR-W 2-02
1603-11
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 70 m - montaż i
demontaż oraz transport lub
rozwiązanie zamienne
równoważne zaakceptowane
przez Inwestora

m2 1 918,00 13,9860

obmiar =

70*13 910,00

70*7,2 504,00

70*7,2 504,00

RAZEM 1 918,00 m2

-- R --

1* robocizna
1,48*0,45 = 0,666 r-g/m2 * 21,00
zł/r-g

r-g 1 277,3880 13,9860 26 
825,15

Razem koszty bezpośrednie 26 825,15 13,9860 26 825,1
5

Jednostkowe koszty bezpośrednie 13,9860 13,9860

Razem z narzutami 50 405,04 26,2800 50 405,0
4

Cena jednostkowa 26,28 26,2766

3
d.1

KNNR 2
1505-01
analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach
zewnętrznych

m2 1 918,00 1,4420

obmiar = poz.2 = 1 918,00 m2

-- R --

1* robocizna
0,032 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 61,3760 0,6720 1 288,90

-- M --

2* siatka
1,1 m2/m2 * 0,70 zł/m2

m2 2 109,8000 0,7700 1 476,86

Razem koszty bezpośrednie 2 765,76 1,4420 1 288,90 1 476,86

Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,4420 0,6720 0,7700

Razem z narzutami 3 893,54 2,0300 2 416,68 1 476,86

Cena jednostkowa 2,03 1,2626 0,7700

4
d.1

KNR 2-02
1613-02
analogia

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wyso- kości do 15
m

m2 1 918,00 0,0819

obmiar = poz.2 = 1 918,00 m2

-- R --

1* robocizna
0,0037 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 7,0966 0,0777 149,03

-- M --

2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0006 m/m2 * 4,00 zł/m

m 1,1508 0,0024 4,60
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MURAL "WIEDŹMIN"

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0003 szt./m2 * 3,00 zł/szt.

szt. 0,5754 0,0009 1,73

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2 * 4,00 zł/kg

kg 0,3836 0,0008 1,53

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0001 0,12

Razem koszty bezpośrednie 157,01 0,0819 149,03 7,98

Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,0819 0,0777 0,0042

Razem z narzutami 287,70 0,1500 279,72 7,98

Cena jednostkowa 0,15 0,1460 0,0042

5
d.1

KNR-W 2-02
1613-01
analogia

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż
rusztowania o wysokości o
konstrukcji drewnianej

m2 41,10 49,0699

obmiar = (13 + 7,2 + 7,2) * 1,5 =
41,10 m2

-- R --

1* robocizna
1,24 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 50,9640 26,0400 1 070,24

-- M --

2* krawędziaki iglaste 100x100 mm
kl.II
0,006 m3/m2 * 1 200,00 zł/m3

m3 0,2466 7,2000 295,92

3* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,005 m3/m2 * 1 200,00 zł/m3

m3 0,2055 6,0000 246,60

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.II
0,001 m3/m2 * 1 200,00 zł/m3

m3 0,0411 1,2000 49,32

5* drut stalowy okrągły 3 mm
0,03 kg/m2 * 4,00 zł/kg

kg 1,2330 0,1200 4,93

6* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
1,82 m2/m2 * 4,00 zł/m2

m2 74,8020 7,2800 299,21

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2 * 5,56 zł/kg

kg 6,5760 0,8896 36,56

8* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,3403 13,99

Razem koszty bezpośrednie 2 016,77 49,0699 1 070,24 946,53

Jednostkowe koszty bezpośrednie 49,0699 26,0400 23,0299

Razem z narzutami 2 957,15 71,9500 2 010,62 946,53

Cena jednostkowa 71,95 48,9234 23,0299

6
d.1

KNR 2-25
0310-01
analogia

Wygrodzenie terenu budowy w
tym transport rozłożenie i złożenie
ogrodzenia

doba 90,00 12,0000

obmiar = 90,00 doba

-- M --

1* wynajem ogrodzenia
1 doba/doba * 12,00 zł/doba

doba 90,0000 12,0000 1 080,00

Razem koszty bezpośrednie 1 080,00 12,0000 1 080,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie 12,0000 12,0000

Razem z narzutami 1 080,00 12,0000 1 080,00

Cena jednostkowa 12,00 12,0000

7
d.1

KNR 2-25
0310-01
analogia

Wynajem rusztowania - czas
pracy rusztowania

doba 90,00 767,0000

obmiar = 90,00 doba

-- M --

1* wynajem rusztowania
1 doba/doba * 767,00 zł/doba

doba 90,0000 767,0000 69 030,00

Razem koszty bezpośrednie 69 030,00 767,0000 69 030,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie 767,0000 767,0000

Razem z narzutami 69 030,00 767,0000 69 030,00
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MURAL "WIEDŹMIN"

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 767,00 767,0000

8
d.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod
malowanie - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie -
usunięcie sinizny

m2 36,61 4,3121

obmiar = poz.12 * 2% = 36,61 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 2,1966 1,2600 46,13

-- M --

2* preparat przeciwgrzybowy do
podłoży mineralnych
0,1 dm3/m2 * 30,00 zł/dm3

dm3 3,6610 3,0000 109,83

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0450 1,65

-- S --

4* środek transportowy
0,0001 m-g/m2 * 71,00 zł/m-g

m-g 0,0037 0,0071 0,26

Razem koszty bezpośrednie 157,87 4,3121 46,13 111,48 0,26

Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,3121 1,2600 3,0450 0,0071

Razem z narzutami 198,79 5,4300 86,82 111,48 0,49

Cena jednostkowa 5,43 2,3673 3,0450 0,0134

9
d.1

KNR AT-08
0112-04
z.sz.4.1.

0002

Mycie powierzchni porowatej
pokrytej  zmywarką ciśnieniową
wodą zimną - wysokość 5-10 m -
zmycie kurzu i zabrudzeń

m2 1 830,32 1,9118

obmiar = poz.12 = 1 830,32 m2

-- R --

1* robocizna
(0,645*0,1 = 0,0645) * 1,1 = 0,071
r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 129,9527 1,4910 2 729,01

-- M --

2* woda z rurociągu
0,0307 m3/m2 * 4,39 zł/m3

m3 56,1908 0,1348 246,68

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0020 3,70

-- S --

4* zmywarka (czyszczarka)
ciśnieniowa
0,0645*1,1 = 0,071 m-g/m2 * 4,00
zł/m-g

m-g 129,9527 0,2840 519,81

Razem koszty bezpośrednie 3 499,20 1,9118 2 729,01 250,38 519,81

Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,9118 1,4910 0,1368 0,2840

Razem z narzutami 6 351,21 3,4700 5 124,79 250,38 976,04

Cena jednostkowa 3,47 2,8012 0,1368 0,5335

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami powierzchnie
pionowe - ściany

m2 1 830,32 4,3841

obmiar = poz.12 = 1 830,32 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 146,4256 1,6800 3 074,94

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3

dm3 402,6704 2,6400 4 832,04

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,0396 72,48

-- S --

4* wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g

m-g 0,3661 0,0032 5,82

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 71,00 zł/m-g

m-g 0,5491 0,0213 38,99
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MURAL "WIEDŹMIN"

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 8 024,27 4,3841 3 074,94 4 904,52 44,81

Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,3841 1,6800 2,6796 0,0245

Razem z narzutami 10 762,28 5,8800 5 773,65 4 904,52 84,11

Cena jednostkowa 5,88 3,1563 2,6796 0,0460

11
d.1

KNR 0-17
0930-03
analogia

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki
żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych -
naprawa ewentualnych spękań
oraz naprawa po hakach
kotwiącyh rusztowania

m2 27,45 23,3909

obmiar = poz.12 * 1,5% = 27,45
m2

-- R --

1* robocizna
0,5126 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 14,0709 10,7646 295,49

-- M --

2* sucha mieszanka tynkarska
żywiczno-mineralna o grubości
ziarna do 2,5 mm
2,5 kg/m2 * 4,82 zł/kg

kg 68,6250 12,0500 330,77

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,1808 4,96

-- S --

4* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0049 m-g/m2 * 4,38 zł/m-g

m-g 0,1345 0,0215 0,59

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g

m-g 0,1867 0,3740 10,27

Razem koszty bezpośrednie 642,08 23,3909 295,49 335,73 10,86

Jednostkowe koszty bezpośrednie 23,3909 10,7646 12,2308 0,3955

Razem z narzutami 911,34 33,2000 555,21 335,73 20,40

Cena jednostkowa 33,20 20,2243 12,2308 0,7431

12
d.1

KNR-W 2-02
1519-04 z.sz.

5.1.  9917
analogia

Dwukrotne malowanie tynków
zewnętrznych farbą akrylową -
wysokość ponad 20 m

m2 1 830,32 28,4774

obmiar =

(72-5,2)*13 868,40

(72-5,2)*7,2 480,96

(72-5,2)*7,2 480,96

RAZEM 1 830,32 m2

-- R --

1* robocizna - malowanie muralu
(0,174*3 = 0,522) * 1,2 = 0,6264 r-
g/m2 * 28,50 zł/r-g

r-g 1 146,5124 17,8524 32 
675,60

-- M --

2* farba akrylowa
0,30 l/m2 * 34,80 zł/l

l 549,0960 10,4400 19 108,54

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,1566 286,63

-- S --

4* środek transportowy
0,0004 m-g/m2 * 71,00 zł/m-g

m-g 0,7321 0,0284 51,98

Razem koszty bezpośrednie 52 122,75 28,4774 32 675,6
0

19 395,17 51,98

Jednostkowe koszty bezpośrednie 28,4774 17,8524 10,5966 0,0284

Razem z narzutami 80 881,84 44,1900 61 389,1
1

19 395,17 97,56

Cena jednostkowa 44,19 33,5408 10,5966 0,0533
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MURAL "WIEDŹMIN"

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

13
d.1 kalk. własna

Wykonanie zgłoszenia robót
budowlanych - malowanie muralu
Wiedźmin

kpl. 1,00 0,0000

obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 3 000,00 3 000,000
0

Cena jednostkowa 3 000,00

14
d.1 kalk. własna

Wykonanie projektu
wykonawczego dotyczacego
malowania muralu zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.

kpl. 1,00 0,0000

obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 12 000,00 12 000,00
00

Cena jednostkowa 12 000,00

Razem dział: Wykonanie Muralu "Wiedźmin"

Razem koszty bezpośrednie: 167 400,86 68 
154,49

98 618,65 627,72

RAZEM: 242 838,89 128 
041,64

98 618,65 1 178,60

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

MURAL "WIEDŹMIN"

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Wykonanie Muralu 
"Wiedźmin"

167 400,86 68 154,49 98 618,65 627,72

Razem koszty 
bezpośrednie

167 400,86 68 154,49 98 618,65 627,72

Koszty pośrednie [Kp] 
67,3% (R+S)

46 285,71 45 863,66 422,05

RAZEM 213 686,57 114 018,15 98 618,65 1 049,77

Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp
(R+S))

14 152,32 14 023,49 128,83

RAZEM 227 838,89 128 041,64 98 618,65 1 178,60

Pozycje uproszczone 15 000,00 15 000,00

RAZEM 242 838,89 15 000,00 128 041,64 98 618,65 1 178,60

VAT 23% (R+M+S+U+
Kp(R+S)+Z(R+S))

55 852,94

RAZEM 298 691,83

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden i 83/100 zł
OGÓŁEM 298 691,83
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MURAL "WIEDŹMIN"

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 1 689,4704 21,00 35 478,89

2 robocizna - malowanie muralu r-g 1 146,5124 28,50 32 675,60

RAZEM 68 154,49

Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 49/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,3836 0,0000 0,3836 4,00 1,53

2 drut stalowy okrągły 3 mm kg 1,2330 0,0000 1,2330 4,00 4,93

3 wynajem ogrodzenia doba 90,0000 0,0000 90,0000 12,00 1 080,00

4 wynajem rusztowania doba 90,0000 0,0000 90,0000 767,00 69 030,00

5 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,5760 0,0000 6,5760 5,56 36,56

6 preparat przeciwgrzybowy do
podłoży mineralnych

dm3 3,6610 0,0000 3,6610 30,00 109,83

7 farba akrylowa l 549,0960 0,0000 549,0960 34,80 19 108,54

8 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów

szt. 0,5754 0,0000 0,5754 3,00 1,73

9 preparat gruntujący dm3 402,6704 0,0000 402,6704 12,00 4 832,04

10 sucha mieszanka tynkarska
żywiczno-mineralna o grubości
ziarna do 2,5 mm

kg 68,6250 0,0000 68,6250 4,82 330,77

11 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.II

m3 0,0411 0,0000 0,0411 1 200,00 49,32

12 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2055 0,0000 0,2055 1 200,00 246,60

13 krawędziaki iglaste 100x100 mm
kl.II

m3 0,2466 0,0000 0,2466 1 200,00 295,92

14 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 74,8020 0,0000 74,8020 4,00 299,21

15 siatka m2 2 109,8000 0,0000 2 109,8000 0,70 1 476,86

16 woda z rurociągu m3 56,1908 0,0000 56,1908 4,39 246,68

17 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód
pionowy)

m 1,1508 0,0000 1,1508 4,00 4,60

18 Znaki drogowe wynajęcie - sztuk 4 szt 270,0000 0,0000 270,0000 4,00 1 080,00

19 materiały pomocnicze zł 0,0000 383,5239 383,53

RAZEM 98 618,65

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście i 65/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 wyciąg m-g 0,3661 15,91 5,82

2 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1345 4,38 0,59

3 środek transportowy m-g 1,2849 71,00 91,23

4 zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa m-g 129,9527 4,00 519,81

5 środek transportowy m-g 0,1867 55,00 10,27

RAZEM 627,72

Słownie: sześćset dwadzieścia siedem i 72/100 zł

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 4046  Użytkownik: Architektura i Budownictwo Michał Gamorski
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MURAL "WIEDŹMIN"

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiał

y
Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 15 
000,00

68 
154,49

98 
618,65

627,72 0,00 46 
285,71

14 
152,32

242 838,89 81,30%

VAT 23% 0,00 55 852,94 18,70%

Kosztorys brutto 0,00 298 691,83 100,00%

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden i 83/100 zł

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 4046  Użytkownik: Architektura i Budownictwo Michał Gamorski
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	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 * 2% = 36,61 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,06 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych
0,1 dm3/m2 * 30,00 zł/dm3
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