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MURAL "WIEDZMIN"

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: MURAL "WIEDZMIN"
1 Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
1| kalk. wtasna | Ustawienie znakdw ostrzegawczych doba
d.1 Krotnos¢ = 3
90 doba 90,00
RAZEM 90,00
2| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 70 m - m2
d.1| 1603-11 montaz i demontaz oraz transport lub rozwigzanie
analogia | zamienne réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora
Sciananr1 | 70* 13 m2 910,00
Sciananr2 | 70*7,2 m2 504,00
Sciananr3 | 70*7,2 m2 504,00
RAZEM 1 918,00
3| KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
analogia
poz.2 m2 1918,00
RAZEM 1 918,00
4] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d. 1| 1613-02 | przysciennych wyso- kosci do 15 m
analogia
poz.2 m2 1918,00
RAZEM 1 918,00
5[ KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci o | m2
d.1| 1613-01 konstrukcji drewnianej
analogia
(13+7,2+7,2)*15 m2 41,10
RAZEM 41,10
6| KNR 2-25 | Wygrodzenie terenu budowy w tym transport roztozenie i |doba
d.1| 0310-01 ztozenie ogrodzenia
analogia
90 doba 90,00
RAZEM 90,00
7] KNR 2-25 | Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania doba
d.1| 0310-01
analogia
90 doba 90,00
RAZEM 90,00
8| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod malowanie - impregnacja m2
d.1| 2608-02 | grzybobdjcza jednokrotnie - usuniecie sinizny
poz.12 * 2% m2 36,61
RAZEM 36,61
9] KNR AT-08 | Mycie powierzchni porowatej pokrytej zmywarkag m2
d.1| 0112-04 | ciSnieniowg wodg zimng - wysoko$¢ 5-10 m - zmycie kurzu
z.sz.4.1. i zabrudzen
0002
poz.12 m2 1830,32
RAZEM 1 830,32
10 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie m2
d.1[202 1134-02 | pionowe - Sciany
poz.12 m2 1 830,32
RAZEM 1 830,32
11l KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci ok. 2.0 m2
d.1] 0930-03 | mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
analogia | recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - naprawa
ewentualnych spekan oraz naprawa po hakach kotwigcyh
rusztowania
poz.12 * 1,5% m2 27,45
RAZEM 27,45
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MURAL "WIEDZMIN"

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2
d.1(1519-04 z.sz.| akrylowg - wysokos$¢ ponad 20 m
5.1. 9917
analogia
Sciananr1 | (72-5,2) * 13 m2 868,40
Sciananr2 | (72-5,2)*7,2 m2 480,96
Sciananr3 | (72-5,2)* 7,2 m2 480,96
RAZEM 1 830,32
13 Wykonanie zgtoszenia robét budowlanych - malowanie kpl.
d.1| kalk. witasna | muralu Wiedzmin
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego kpl.
d.1] kalk. wkasna | malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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MURAL "WIEDZMIN"

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M
KOSZTORYS: MURAL "WIEDZMIN"
1 Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
1 | kalk. wtasna | Ustawienie znakow doba 90,00 12,0000
d.1 ostrzegawczych
Krotnos¢ =3
obmiar = 90,00 doba
M -
1* Znaki drogowe wynajecie - sztuk 4| szt 270,0000f 12,0000 1 080,00
1* 3 =3 szt/doba * 4,00 zl/szt
Razem koszty bezposrednie 1 080,00 12,0000 1 080,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,0000 12,0000
Razem z narzutami 1080,00f 12,0000 1 080,00
Cena jednostkowa 12,00 12,0000
2 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 1918,00f 13,9860
d.1 1603-11 wysokosci do 70 m - montaz i
analogia | demontaz oraz transport lub
rozwigzanie zamienne
rownowazne zaakceptowane
przez Inwestora
obmiar =
70*13 910,00
70%7,2 504,00
70%7,2 504,00
RAZEM 1918,00 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 1277,3880] 13,9860 26
1,48%0,45 = 0,666 r-g/m2 * 21,00 825,15
zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 26 825,15 13,9860| 26 825,1
5
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,9860 13,9860
Razem z narzutami 50 405,04 26,2800| 50 405,0
4
Cena jednostkowa 26,28 26,2766
3 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach | m2 1918,00 1,4420
d.1 1505-01 zewnetrznych
analogia
obmiar = poz.2 =1918,00 m2
R --
1* robocizna r-g 61,3760 0,6720] 1 288,90
0,032 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M --
2* siatka m2 | 2 109,8000 0,7700 1476,86
1,1 m2/m2 * 0,70 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 2 765,76 1,4420| 1 288,90 1476,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,4420 0,6720 0,7700
Razem z narzutami 3 893,54 2,0300( 2 416,68 1476,86
Cena jednostkowa 2,03 1,2626 0,7700
4| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 1918,00 0,0819
d.1 1613-02 rusztowaniach zewnetrznych
analogia przysciennych wyso- kosci do 15
m
obmiar = poz.2 =1 918,00 m2
R --
1* robocizna r-g 7,0966 0,0777| 149,03
0,0037 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M --
2" rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 1,1508 0,0024 4,60
(zwdd pionowy)
0,0006 m/m2 * 4,00 zt/m
-4 -
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MURAL "WIEDZMIN"
Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: Architektura i Budownictwo Michat Gamorski

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
3* zaciski stalowe ocynkowane do szt. 0,5754 0,0009 1,73
taczenia przewodow
0,0003 szt./m2 * 3,00 zi/szt.
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,3836 0,0008 1,53
0,0002 kg/m2 * 4,00 zl/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0001 0,12
1,5%
Razem koszty bezposrednie 157,01 0,0819( 149,03 7,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,0819 0,0777 0,0042
Razem z narzutami 287,70 0,1500( 279,72 7,98
Cena jednostkowa 0,15 0,1460 0,0042
5 [ KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz m2 41,10 49,0699
d.1 1613-01 rusztowania o wysokosci o
analogia konstrukcji drewniane;j
obmiar=(13+7,2+7,2)*15=
41,10 m2
-R--
1* robocizna r-g 50,9640 26,0400/ 1070,24
1,24 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
- M --
2 krawedziaki iglaste 100x100 mm | m3 0,2466 7,2000 295,92
kLIl
0,006 m3/m2 * 1 200,00 z#/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,2055 6,0000 246,60
kLI
0,005 m3/m2 * 1 200,00 z#/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0411 1,2000 49,32
kLIl
0,001 m3/m2 * 1 200,00 z#/m3
5* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,2330 0,1200 4,93
0,03 kg/m2 * 4,00 zt/kg
6* maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 74,8020 7,2800 299,21
1,82 m2/m2 * 4,00 zt/m2
7* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 6,5760 0,8896 36,56
0,16 kg/m2 * 5,56 zt/kg
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,3403 13,99
1,5%
Razem koszty bezposrednie 2016,77| 49,0699 1 070,24 946,53
Jednostkowe koszty bezposrednie 49,0699 26,0400 23,0299
Razem z narzutami 2 957,15 71,9500( 2 010,62 946,53
Cena jednostkowa 71,95 48,9234 23,0299
6 | KNR 2-25 | Wygrodzenie terenu budowy w doba 90,00 12,0000
d.1 0310-01 tym transport roztozenie i ztozenie
analogia ogrodzenia
obmiar = 90,00 doba
M --
1* wynajem ogrodzenia doba 90,0000{ 12,0000 1 080,00
1 doba/doba * 12,00 z{/doba
Razem koszty bezposrednie 1 080,00 12,0000 1 080,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,0000 12,0000
Razem z narzutami 1080,00f 12,0000 1 080,00
Cena jednostkowa 12,00 12,0000
7 | KNR 2-25 | Wynajem rusztowania - czas doba 90,00| 767,0000
d.1 0310-01 pracy rusztowania
analogia
obmiar = 90,00 doba
- M --
1* wynajem rusztowania doba 90,0000 767,0000 69 030,00
1 doba/doba * 767,00 zt/doba
Razem koszty bezposrednie 69 030,00( 767,0000 69 030,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 767,0000 767,0000
Razem z narzutami 69 030,00( 767,0000 69 030,00
-5-




MURAL "WIEDZMIN"

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
Cena jednostkowa 767,00 767,0000
8| KNRO0-17 | Przygotowanie podioza pod m2 36,61 4,3121
d.1 2608-02 malowanie - impregnacja
grzybobdjcza jednokrotnie -
usuniecie sinizny
obmiar = poz.12 * 2% = 36,61 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,1966 1,2600 46,13
0,06 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M -
2% preparat przeciwgrzybowy do dm3 3,6610 3,0000 109,83
podtozy mineralnych
0,1 dm3/m2 * 30,00 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0450 1,65
1,5%
~-S--
4> srodek transportowy m-g 0,0037 0,0071 0,26
0,0001 m-g/m2 * 71,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 157,87 4,3121 46,13 111,48 0,26
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,3121 1,2600 3,0450( 0,0071
Razem z narzutami 198,79 5,4300 86,82 111,48 0,49
Cena jednostkowa 5,43 2,3673 3,0450( 0,0134
9 | KNR AT-08 | Mycie powierzchni porowatej m2 1 830,32 1,9118
d.1 0112-04 pokrytej zmywarkg cisnieniowg
z.sz.4.1. wodg zimng - wysokos¢ 5-10 m -
0002 zmycie kurzu i zabrudzen
obmiar = poz.12 = 1 830,32 m2
~R--
1* robocizna r-g 129,9527 1,4910( 2 729,01
(0,645*0,1 = 0,0645) * 1,1 = 0,071
r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M -
2% woda z rurociggu m3 56,1908 0,1348 246,68
0,0307 m3/m2 * 4,39 zt/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0020 3,70
1,5 %
~S--
4* zmywarka (czyszczarka) m-g 129,9527 0,2840 519,81
cisnieniowa
0,0645*1,1 = 0,071 m-g/m2 * 4,00
zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 499,20 1,9118| 2 729,01 250,38 519,81
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,9118 1,4910 0,1368| 0,2840
Razem z narzutami 6 351,21 3,4700| 5 124,79 250,38 976,04
Cena jednostkowa 3,47 2,8012 0,1368| 0,5335
10 [ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 1830,32 4,3841
d.1]202 1134-02 | preparatami powierzchnie
pionowe - $ciany
obmiar = poz.12 = 1 830,32 m2
~R--
1* robocizna r-g 146,4256 1,6800| 3 074,94
0,08 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 402,6704 2,6400 4 832,04
0,22 dm3/m2 * 12,00 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0396 72,48
1,5%
~-S--
4 wyciag m-g 0,3661 0,0032 5,82
0,0002 m-g/m2 * 15,91 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g 0,5491 0,0213 38,99
0,0003 m-g/m2 * 71,00 zt/m-g
-6-
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MURAL "WIEDZMIN"

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
Razem koszty bezpos$rednie 8 024,27 4,3841/ 3074,94| 4904,52 44 81
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,3841 1,6800 2,6796| 0,0245
Razem z narzutami 10 762,28 5,8800| 5 773,65 4 904,52 84,11
Cena jednostkowa 5,88 3,1563 2,6796| 0,0460
11| KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 27,45 23,3909
d.1 0930-03 cienkowarstwowa grubosci ok. 2.0
analogia mm z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym
podtozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych -
naprawa ewentualnych spekan
oraz naprawa po hakach
kotwigcyh rusztowania
obmiar = poz.12 * 1,5% = 27,45
m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,0709| 10,7646 295,49
0,5126 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M --
2% sucha mieszanka tynkarska kg 68,6250 12,0500 330,77
zywiczno-mineralna o grubosci
ziarna do 2,5 mm
2,5 kg/m2 * 4,82 zl/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1808 4,96
1,5 %
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1345 0,0215 0,59
0,0049 m-g/m2 * 4,38 zl/m-g
5* $rodek transportowy m-g 0,1867 0,3740 10,27
0,0068 m-g/m2 * 55,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 642,08| 23,3909 295,49 335,73 10,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 23,3909 10,7646 12,2308| 0,3955
Razem z narzutami 911,34 33,2000 555,21 335,73 20,40
Cena jednostkowa 33,20 20,2243 12,2308| 0,7431
12 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw m2 1830,32 28,4774
d.1]1519-04 z.sz.| zewnetrznych farba akrylowg -
5.1. 9917 | wysokos¢ ponad 20 m
analogia
obmiar =
(72-5,2)*13 868,40
(72-5,2)*7,2 480,96
(72-5,2)*7,2 480,96
RAZEM 1 830,32 m2
R --
1* robocizna - malowanie muralu r-g | 1146,5124| 17,8524 32
(0,174*3 =0,522) * 1,2 = 0,6264 r- 675,60
g/m2 * 28,50 zt/r-g
M -
2* farba akrylowa I 549,0960| 10,4400 19 108,54
0,30 I/m2 * 34,80 z¥/I
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1566 286,63
1,5%
~-S-
4* srodek transportowy m-g 0,7321 0,0284 51,98
0,0004 m-g/m2 * 71,00 zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 52 122,75 28,4774|32675,6/ 19 395,17 51,98
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,4774 17,8524 10,5966, 0,0284
Razem z narzutami 80 881,84 44,1900| 61 389,1| 19395,17 97,56
1
Cena jednostkowa 44,19 33,5408 10,5966, 0,0533
-7 -
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MURAL "WIEDZMIN"
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Ij((::jsr?t R S
13 Wykonanie zgtoszenia robot kpl. 1,00 0,0000
d.1 | kalk. wlasna | budowlanych - malowanie muralu
Wiedzmin
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 3 000,00| 3 000,000
0
Cena jednostkowa 3 000,00
14 Wykonanie projektu kpl. 1,00 0,0000
d.1 | kalk. wlasna | wykonawczego dotyczacego
malowania muralu zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 12 000,00( 12 000,00
00
Cena jednostkowa 12 000,00
Razem dziat: Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
Razem koszty bezposrednie: 167 400,86 68| 98618,65| 627,72
154,49
RAZEM: 242 838,89 128 98618,65| 1 178,60
041,64
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
MURAL "WIEDZMIN"
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Wykonanie Muralu 167 400,86 68 154,49 98 618,65 627,72
"Wiedzmin"
Razem koszty 167 400,86 68 154,49 98 618,65 627,72
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 46 285,71 45 863,66 422,05
67,3% (R+S)
RAZEM 213 686,57 114 018,15 98 618,65 1049,77
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp 14 152,32 14 023,49 128,83
(R+S))
RAZEM 227 838,89 128 041,64 98 618,65 1178,60
Pozycje uproszczone 15 000,00 |15 000,00
RAZEM 242 838,89 (15 000,00 128 041,64 98 618,65 1 178,60
VAT 23% (R+M+S+U+ 55 852,94
Kp(R+S)+Z(R+S))
RAZEM 298 691,83

Stownie:

-8-

OGOtEM 298 691,83
dwiescie dziewieddziesiat osiem tysiecy szeséset dziewieédziesiat jeden i 83/100 =t
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MURAL "WIEDZMIN"
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1689,4704 21,00 35478,89
2 [robocizna - malowanie muralu r-g 1146,5124 28,50 32 675,60
RAZEM 68 154,49
Stlownie: szescdziesigt osiem tysiecy sto piecdziesiat cztery i 49/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llo$c Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,3836 0,0000 0,3836 4,00 1,53
2 | drut stalowy okragty 3 mm kg 1,2330 0,0000 1,2330 4,00 4,93
3 | wynajem ogrodzenia doba 90,0000 0,0000 90,0000 12,00 1 080,00
4 | wynajem rusztowania doba 90,0000 0,0000 90,0000 767,00 69 030,00
5 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,5760 0,0000 6,5760 5,56 36,56
6 | preparat przeciwgrzybowy do dm3 3,6610 0,0000 3,6610 30,00 109,83
podtozy mineralnych
7 | farba akrylowa I 549,0960 0,0000 549,0960 34,80 19 108,54
8 | zaciski stalowe ocynkowane do szt. 0,5754 0,0000 0,5754 3,00 1,73
taczenia przewodow
9 | preparat gruntujacy dm3 402,6704 0,0000 402,6704 12,00 4 832,04
10 | sucha mieszanka tynkarska kg 68,6250 0,0000 68,6250 4,82 330,77
zywiczno-mineralna o grubosci
ziarna do 2,5 mm
11 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0411 0,0000 0,0411 1200,00 49,32
kLI
12 | deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III| m3 0,2055 0,0000 0,2055 1200,00 246,60
13 | krawedziaki iglaste 100x100 mm m3 0,2466 0,0000 0,2466 1200,00 295,92
kLI
14 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 74,8020 0,0000 74,8020 4,00 299,21
15 | siatka m2 | 2109,8000 0,0000 [ 2 109,8000 0,70 1476,86
16 | woda z rurociggu m3 56,1908 0,0000 56,1908 4,39 246,68
17 | rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdéd | m 1,1508 0,0000 1,1508 4,00 4,60
pionowy)
18 | Znaki drogowe wynajecie - sztuk 4 | szt 270,0000 0,0000 270,0000 4,00 1 080,00
19 | materialy pomocnicze zt 0,0000 383,5239 383,53
RAZEM 98 618,65
Slownie: dziewigcdziesigt osiem lysiecy szesc¢set osiemnascie i 65/100 zf
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [wyciag m-g 0,3661 15,91 5,82
2 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1345 4,38 0,59
3 [$rodek transportowy m-g 1,2849 71,00 91,23
4 [zmywarka (czyszczarka) ciSnieniowa m-g 129,9527 4,00 519,81
5 |$rodek transportowy m-g 0,1867 55,00 10,27
RAZEM 627,72
Slownie: szeséset dwadziescia siedem i 72/100 zf
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MURAL "WIEDZMIN"
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Ug;cr)i\zc ROESC'Z Mat;arla} Sprzet | KzMat Kp 4 Razem |Udziat %
Kosztorys netto 15 68 98| 627,72 0,00 46 14| 242 838,89| 81,30%
000,00 154,49 618,65 285,71 152,32
VAT 23% 0,00 55 852,94| 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 298 691,83(100,00%
Slownie- e —— — - - - — Y, -
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 Wykonanie Muralu "WiedZzmin"
Kosztorys

1 Wykonanie Muralu "Wiedzmin"
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Tabela elementdw scalonych
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Wykonanie Muralu "Wiedźmin"
	Pozycja: Ustawienie znaków ostrzegawczych

Krotność = 3
	90

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 70 m - montaż i demontaż oraz transport lub rozwiązanie zamienne równoważne zaakceptowane przez Inwestora
	70 * 13
	70 * 7,2

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.2

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso- kości do 15 m
	poz.2

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości o konstrukcji drewnianej
	(13 + 7,2 + 7,2) * 1,5

	Pozycja: Wygrodzenie terenu budowy w tym transport rozłożenie i złożenie ogrodzenia
	90

	Pozycja: Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania
	90

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny
	poz.12 * 2%

	Pozycja: Mycie powierzchni porowatej pokrytej  zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m - zmycie kurzu i zabrudzeń
	poz.12

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe - ściany
	poz.12

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - naprawa ewentualnych spękań oraz naprawa po hakach kotwiącyh rusztowania
	poz.12 * 1,5%

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - wysokość ponad 20 m
	(72 - 5,2) * 13
	(72 - 5,2) * 7,2

	Pozycja: Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych - malowanie muralu Wiedźmin
	1

	Pozycja: Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
	1



	Kosztorys
	Dział:Wykonanie Muralu "Wiedźmin"
	Pozycja:Ustawienie znaków ostrzegawczych

Krotność = 3
	Obmiar:obmiar =  = 90,00 doba
	RMSO:-- M --
	RMSO:Znaki drogowe wynajęcie - sztuk 4

1 * 3 = 3 szt/doba * 4,00 zł/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 70 m - montaż i demontaż oraz transport lub rozwiązanie zamienne równoważne zaakceptowane przez Inwestora
	Obmiar:obmiar = 
	70*13
	70*7,2
	Obmiar:RAZEM = 1 918,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,48*0,45 = 0,666 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:obmiar =  = poz.2 = 1 918,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,032 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

1,1 m2/m2 * 0,70 zł/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso- kości do 15 m
	Obmiar:obmiar =  = poz.2 = 1 918,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0037 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0006 m/m2 * 4,00 zł/m
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0003 szt./m2 * 3,00 zł/szt.
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0002 kg/m2 * 4,00 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości o konstrukcji drewnianej
	Obmiar:obmiar =  = (13 + 7,2 + 7,2) * 1,5 = 41,10 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,24 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0,006 m3/m2 * 1 200,00 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,005 m3/m2 * 1 200,00 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II

0,001 m3/m2 * 1 200,00 zł/m3
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,03 kg/m2 * 4,00 zł/kg
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

1,82 m2/m2 * 4,00 zł/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2 * 5,56 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wygrodzenie terenu budowy w tym transport rozłożenie i złożenie ogrodzenia
	Obmiar:obmiar =  = 90,00 doba
	RMSO:-- M --
	RMSO:wynajem ogrodzenia

1 doba/doba * 12,00 zł/doba
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania
	Obmiar:obmiar =  = 90,00 doba
	RMSO:-- M --
	RMSO:wynajem rusztowania

1 doba/doba * 767,00 zł/doba
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 * 2% = 36,61 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych

0,1 dm3/m2 * 30,00 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 71,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie powierzchni porowatej pokrytej  zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m - zmycie kurzu i zabrudzeń
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 = 1 830,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,645*0,1 = 0,0645) * 1,1 = 0,071 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu

0,0307 m3/m2 * 4,39 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa

0,0645*1,1 = 0,071 m-g/m2 * 4,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe - ściany
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 = 1 830,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 15,91 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 71,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - naprawa ewentualnych spękań oraz naprawa po hakach kotwiącyh rusztowania
	Obmiar:obmiar =  = poz.12 * 1,5% = 27,45 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5126 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm

2,5 kg/m2 * 4,82 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2 * 4,38 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2 * 55,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - wysokość ponad 20 m
	Obmiar:obmiar = 
	(72-5,2)*13
	(72-5,2)*7,2
	Obmiar:RAZEM = 1 830,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna - malowanie muralu

(0,174*3 = 0,522) * 1,2 = 0,6264 r-g/m2 * 28,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba akrylowa

0,30 l/m2 * 34,80 zł/l
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 71,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych - malowanie muralu Wiedźmin
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie projektu wykonawczego dotyczacego malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Tabela elementów scalonych
	Spis treści


