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WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót,związanych z wykonaniem prac malarskich – wykonanie murali artystycznych na 
wybranych elewacjach budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
182 w Łodzi 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarciaumowy na wykonanie robót budowlanych -  wykonanie prac malarskich 

polegających na stworzeniu murali artystycznych na wybranych elewacjach budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 182 w Łodzi 

 
Inwestor: Łódzkie Centrum Wydarzeń,  
90-423 Łódź  ul. Piotrkowska 87, 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV)Wymagania ogólne zawarte w OST dotyczą wszystkich robót malarskich. 
 

KOD CPV :45442110-1Malowanie budynków 
  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne 
zobowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą równieżrysunki) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 
działania jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymienionąw Akcie Umowy lub inną osobę 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego zpowiadomieniem Wykonawcy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formiewyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegająpotwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niżUrządzenia) mające stanowić 
lubstanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowlalub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, ajeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymizwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę iż 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
byćdostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowiewyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
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Podwykonawca - oznacza każdąosobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 
lubjakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- wszelkie polecenia i dodatkowe lub 
zmodyfikowane Rysunki, które mogą byćkonieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich 
wad zgodnie z Umową, przekazaneWykonawcy, jeśli to tylko możliwewydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autoremdokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitymzakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone 
doDokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lubwyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co 
jestodpowiednie. 
Roboty Budowlane- oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
wedługUmowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne 
naPlacu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunkidodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Zamówienia wpostępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą aZamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania iodbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 
dorealizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy 
nieobejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów,lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przezZamawiającego do Użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; 
ale nieobejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertęwykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót,Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w 
AkcieUmowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
RobótStałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczonewraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 
Robót, dane, spisyoraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnychnastępców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całośćkonstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcjitechniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które 
sązałączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnychnastępców tej osoby. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), orazprzepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
idostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami,  PW, ST 
iewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbioremrobót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanychrobót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dniaodbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawabudowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 
Zgodność robót z PW i ST 
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz innedodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokołykonieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i sąintegralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powiniennatychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem 
dokonaodpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PW i ST.Dane 
określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
sąodchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, arozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.W przypadku gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to nazmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłoczniezastąpione innymi, a roboty 
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1. Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczypowinien obejmować rysunki elewacji z naniesionym malowaniem 
muralu z określeniem szczegółowym konturów, barw, rzędnych wysokości elementów 
malowidła w stopniu wystarczająco szczegółowym pozwalającym na  wykonanie prac 
malarskich. 
2.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminemprzekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energiielektrycznej. 
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunienieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą(użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony zInspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonychprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarępotrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzeniaterenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu 
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Zamawiającemu.Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno byćprowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez całyczas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego powinienrozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niżw 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia, podrygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
orazprzepisy wydane przez odpowiednie władze miejscowe, które są w jakikolwiek 
sposóbzwiązane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczasprowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełniodpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystaniaopatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 
sposób ciągłypowinien informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inneodnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążąone Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własnościpublicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lubbrakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własnościprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzonąwłasność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niżprzedpowstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne orazmusi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenieinformacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przeduszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisyochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
normdotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania; 

• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowanysprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i 
kary zaprzekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążająWykonawcę; 

• wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasierealizacji robót, obciążająWykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
Użycia. Niewolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym oddopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia dostosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwegooddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażunależy do Wykonawcy i 
niepodlega dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieścina terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i wpojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimiprzepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami Użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jegodziałalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.Wykonawca odpowiadać 
będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzeciepowstały w wyniku 
zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 
Wszczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne orazsprzęt i odpowiednią odzieżdla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane zwypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione wcenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeńosi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporciemateriałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władzco do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takimprzewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe niebędą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawcabędzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. Materiały 
Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycząceproponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości wcelu 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału 
zdanego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiałyuzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzeniarobót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinnybyć z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych wczasie całego procesu eksploatacji. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli ST przewidują możliwośćwariantowego zastosowania rodzajumateriału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymaganedla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może byćpóźniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenubudowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawcawykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebnedo wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwościoraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywaniemateriałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału orazw sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich.Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robótdoprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowodujeniekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenierobót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
byćuzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrymstanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentówpotwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwośćwariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach,Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunkówtechnologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
ceniejednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegająoddzielnej zapłacie. 
3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłynąniekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowanejego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakośćstosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
ST,oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementówmalowidła 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w projekcie wykonawczym lub przekazanymi 
przezInspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu kompozycji, konturów i barw zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie 
zwalniaWykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą opartena wymaganiach sformułowanych w umowie, i Szczegółowej Specyfikacji 
Wykonania i Odbioru Robót, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałówdostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niżw czasie 
przez niego wyznaczonym, po ichotrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót.Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.W 
przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnegozakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na kosztWykonawcy. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawcazapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie iwszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co dozakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robótzgodnie z PW. 
5.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowymprawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwośćudziału w pobieraniu próbek.Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów,które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przezWykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywaWykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywaZamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającegobędą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,miejscu i terminie pomiaru lub badania.Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacjiprzez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każdeżądanie 
Inspektora nadzoru. 
5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jaknajszybciej, nie później jednak niżw terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonegoprzez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wynikówdostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy nie sąwiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tymprzypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę,Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego 
nadzoru poniesieWykonawca. 
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkamipodanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiałudostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy.Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
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w razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przezWykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą byćbadane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 
 
 
 
5.7. Dokumenty budowy 
Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądaćInspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Niestanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych 
elementów potwierdzony przez Inspektora woparciu o procentowe zaawansowanie 
robót.Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.Księga 
obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 
• podstawą wyceny i opisem robót, 
• ilością przedmiarową robót, 
• datą obmiaru, 
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
• ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 
powykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzoneprzez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• protokół przekazania placu budowy, 
• harmonogram budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 
• korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formieprzewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane na  życzenie Inwestora. 
 
 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST,w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o zakresieobmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne danezostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę,jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lubsprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całymokresie trwania robót. 
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadkuwystępowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposóbzrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicupomocniczego, 
• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
• ilość robót wykonanych od początku budowy, 
• dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakościwykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca na piśmie do Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niżw ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
takżeInspektora. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie do Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, niepóźniej jednak, 
niżw ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniao tym 
fakcie Inspektora. 
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7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ichilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznegobędzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmiedo Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST.  
Wterminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnieWykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. 
Rozpoczęcieprac komisji nastąpi nie później niżprzed upływem terminu określonego w 
umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza wzakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniającychkomisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według ST z 
uwzględnieniemtolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób imienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunkudo wymagań przyjętych w umowie. 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wadstwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiórpogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasadodbioru ostatecznego. 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioruostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjnyzawierający: 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
• Obmiar robót (jeśli wymagany), 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Protokóły prób i badań, 
• Protokóły odbioru robót zanikających, 
• Rozliczenie z demontażu, 
• Wykaz przekazywanych kluczy, 
• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego niebędą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponownytermin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wgwzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru wterminie ustalonym przez komisję. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z zapisami umownymi. 
 
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
Zgodnie z zapisami umownymi. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 3 Sierpnia  2020 r. - Prawo Budowlane 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 

zpóźniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowymontażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczącebezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy ihigieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, 
poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowegozakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacjidotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochronyzdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa1997 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 


