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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszego opracowania sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt,zwigzanych z wykonaniem prac malarskich — wykonanie murali artystycznych na
wybranych elewacjach budynku mieszkalnego wielorodzinnego w todzi przy ul. Piotrkowskiej
182 w todzi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamowienia i
zawarciaumowy na wykonanie robdt budowlanych - wykonanie prac malarskich
polegajgcych na stworzeniu murali artystycznych na wybranych elewacjach budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 182 w todzi

Inwestor: t6dzkie Centrum Wydarzen,
90-423 £odzZ ul. Piotrkowska 87,

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV)Wymagania ogdine zawarte w OST dotyczq wszystkich rolbdt malarskich.

KOD CPV :45442110-1Malowanie budynkow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
zobowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniezrysunki)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- oznacza osobe wyznaczonq przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymieniongw Akcie Umowy lub inng osobe
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego zpowiadomieniem Wykonawcy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzqcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formiewyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajgpotwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne nizUrzgdzenia) majgce stanowic
lubstanowigce cze$¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(iezeli wystepujq), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowlalub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, ajedli przedziat tolerancji nie zostat okrelony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymizwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce iz
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiagjgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
byédostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca  wyraznie w
Umowiewyszczegodinione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
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Podwykonawca - oznacza kazdgosobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lubjakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- wszelkie polecenia i dodatkowe Iub
zmodyfikowane Rysunki, ktére mogqg byckonieczne do realizacji Robdét i usuniecia wszelkich
wad zgodnie z Umowaq, przekazaneWykonawecy, jesli to tylko moZzliwewydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca
autoremdokumentacji projektowe;.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitymzakonhczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jedli sg) objete Wykazami witqczone
doDokumentacji projektowej, bedqcy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lubwyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jestodpowiednie.

Roboty Budowlane- oznaczajq roboty state, ktére mogqg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtugUmowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
naPlacu Budowy do redlizacii i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczajg rysunki Robdét, witgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunkidodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowaq.

Zamdwienia wpostepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcqg aZamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania iodbioru robdt, bedqgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
dorealizacji i ukohczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nieobejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen,
Materiatdw,lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojozdy (jesli sg) udostepnione
przezZamawiajgcego do Uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacii;
ale nieobejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,
Ofertewykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje fechniczne wykonania i odbioru
robdt,Dokumentacje projektowaq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeéli sq) wskazane w
AkcieUmowy.

Urzqdzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé
RobdtStatych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczonewraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogqg zawiera¢ Przedmiar
Robdt, dane, spisyoraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) joko wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnychnastepcdw tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosckonstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcjitechniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa,.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére
sgzatgczone do Oferty i stanowiq jej czese.

Zamawigjgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnychnastepcdw tej osoby.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), orazprzepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.
Zakres robét
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
idostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowaq, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
iewentualnymi  wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbioremrobdt Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanychrobdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dniaodbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawabudowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynagjmowane pomieszczenia.
Zgodnosé robét z PW i ST
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz innedodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokotykoniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sqintegralng czesciqg
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powiniennatychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem
dokonaodpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i ST.Dane
okre$lone w PW i w ST uwazane sqg za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sgodchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.Cechy materiatéw muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, arozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.W przypadku gdy roboty lub materiaty nie
bedqg w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to nazmiane parametréw wykonanych
elementdw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtoczniezastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczypowinien obejmowac rysunki elewacii z naniesionym malowaniem
muralu z okre$leniem szczegdtowym konturdw, barw, rzednych wysokosci elementéw
malowidta w stopniu wystarczajgco szczegdtowym pozwalajgcym na wykonanie prac
malarskich.
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminemprzekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkédw na budowie
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energiielekiryczne;.
Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunienieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg(uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb
uzgodniony zinspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreSlonychprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miarepotrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzeniaterenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzqadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu
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Zamawiajgcemu.Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno bycprowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez catyczas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymania, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinienrozpoczqc roboty utrzymaniowe nie pdzniej nizw 24 godziny
po ofrzymaniu tego polecenia, podrygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
orazprzepisy wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe, ktére sq w jakikolwiek
sposdbzwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczasprowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w
petniodpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystaniaopatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod. W
sposdb ciggtypowinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inneodnosne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzgone Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnoscipublicznej lub  prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewta$ciwym
prowadzeniem robdét lubbrakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosciprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odftworzy uszkodzongwtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy nizprzedpowstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne orazmusi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenieinformacii o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przeduszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisyochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

e podejmowad wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i
normdotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci prywatne] i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

e miat szczegdiny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowanysprzet nie moze powodowacd zniszczeh w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary zaprzekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajgWykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w
czasierealizacji robét, obcigzajgWykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
Uzycia. Niewolno stosowac¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym oddopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec $wiadectwa
dopuszczenia dostosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwegooddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazunalezy do Wykonawcy i
niepodlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.
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Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieScina ferenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i wpojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimiprzepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedqg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami Uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jegodziatalnoscig przy realizaciji robdt przez personel Wykonawcy. . Wykonawca odpowiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzeciepowstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp.
Wszczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziezdla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane zwypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione wcenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzehosi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
fransporciemateriatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadzco do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takimprzewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe niebedqg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawcabedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgceproponowanego  zrédta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jaokosci wcelu
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
zdanego 7zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiatyuzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdéb ciggty spetniagjg wymagania ST w
czasie prowadzeniarobdt.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinnyby¢ z tej samej parti materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych wczasie catego procesu eksploatacji.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli ST przewidujg mozliwoséwariantowego zastosowania rodzajumateriatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymaganedia badah
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze bycpdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenubudowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcawykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostanqg przyjete i nie
bedq zaptacone.
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Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebnedo wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojqg jakosc
i wtasciwoscioraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywaniemateriatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu orazw sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb
trzecich.Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robdtdoprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowodujeniekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenierobdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
bycuzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrymstanie tfechnicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentowpotwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwoséwariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach,Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po cakceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkowtechnologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
ceniejednostkowej robdt do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty tfransportu sprzetu nie
podlegajgoddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wptyngniekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanejego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na feren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowqg oraz za
jakoscstosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST,oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Wykonawca poNosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdwmalowidta
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w projekcie wykonawczym lub przekazanymi
przezinspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu kompozycji, konturdw i barw zostanq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robdt  przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  nie
zwalniaWykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt
bedqg opartena wymaganiach sformutowanych w umowie, i Szczegdtowe] Specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robét, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i konfroli  wszystkich
materiatdwdostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej nizw czasie
przez niego wyznaczonym, po ichotrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robdét.Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.W
przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych  zagrozenie dla
finalnegozakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na kosztWykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawcazapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne
wymagania co dozakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robétzgodnie z PW.

5.2. Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowymprawdopodobienstwem  wytypowane do badan. Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwoscudziatu w pobieraniu probek.Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow ktére budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przezZWykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywaWykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywaZamawiagjqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Zamawiajgcegobedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,miejscu i terminie pomiaru lub badania.Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacijiprzez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane na kazdezgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jaknajszybciej, nie pdiniej jednak nizw terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonegoprzez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikbwdostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty
Wykonawcy nie sgwiarygodne, fo Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan. W tymprzypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badanh poniesie Wykonawca.

W  przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badahn  przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesieWykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialéw i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkamipodanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatudostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposdéb jednoznaczny
jej cechy.Produkty przemystowe muszqg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
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w razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przezZWykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg bycbadane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

5.7. Dokumenty budowy
Ksiega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazqdadlnspektor nadzoru w przypadku robdt o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontfrolnym. Niestanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych
elementdw potwierdzony przez Inspektora woparciu o procentowe zaawansowanie
robét.Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.Ksiega
obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:
numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robdt,
ilosciq przedmiarowq robét,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
powykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badanh
sporzgdzoneprzez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

e protokdt przekazania placu budowy,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacii,

¢ korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na budowie w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formieprzewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ST,w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zakresieobmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd Ilub
przeoczenie(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne danezostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie.
Obmiar gofowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale jednoznacznie okredlajgcg wykonany pomiar.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lubsprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catymokresie trwania robot.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadkuwystepowania dtuzszych przerw w  robotach oraz w  przypadku zmiany
Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedqg w
sposdbzrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

e podstawe wyceny i opis robét,

e ilo$¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

¢ miegjsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicupomocniczego,
e obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:dtugos¢ x szeroko$c x
gtebokose x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
o ilos¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
¢ dane osoby sporzqdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robdét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu, elementdw robdt,

e odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosciwykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, nizw ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takzelnspektora.
7.3. Odbiér czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, niepdiniej jednak,
nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniao tym
fakcie Inspektora.
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7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ichilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznegobedzie stwierdzona przez Wykonawce na piSmiedo Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST.

Wterminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisesmnieWykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecieprac komisji nastgpi nie pdzniej nizprzed uptywem terminu okreSlonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza wzakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku  niewykonania  wyznaczonych robdt  poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcychkomisja przerwie swoje czynnoscii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢  wykonanych robdt  w
poszczegdlnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug ST z
uwzglednieniemtolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oséb imienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych robdt w stosunkudo wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wadstwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidrpogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasadodbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioruostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé  operat
kolaudacyjnyzawierajqcy:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

Obmiar robdt (jesli wymagany),

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Protokdty préb i badan,

Protokdty odbioru robdt zanikajgeych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Oéwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego niebedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcqg wyznaczy ponownytermin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wgwzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru wterminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie z zapisami umownymi.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST
Zgodnie z zapisami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 3 Sierpnia 2020 r. - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
zpdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowymontazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgcebezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy ihigieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w  sprawie
szczegdtowegozakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdtbudowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie
informacjidotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochronyzdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawal1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



